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Bijlage 7: Planning van de netten 

 Voorwerp 

Deze Bijlage heeft tot doel om de principes rond de planning van de netten te beschrijven, 
evenals de praktische samenwerkingsmodaliteiten en de gegevensuitwisseling tussen Elia en 
de DNB.  

 

Concreet bevat deze Bijlage een beschrijving van de modaliteiten van de 
gegevensuitwisseling tussen Elia en DNB, de planningsprincipes van de netontwikkelingen 
evenals de coördinatie van het ontwerp van projecten met betrekking tot de interface tussen 
het Elia-net en het DNB-net.  

 Gegevens- en informatie-uitwisseling betreffende de planning van 
de netten 

2.1 Algemeenheden 

De gegevens zullen ter beschikking gesteld worden voor zover ze beschikbaar zijn 
bij diegene (DNB of Elia) die ze moet leveren. Bovendien verbinden DNB en Elia 
zich ertoe om alle redelijke inspanningen te leveren om gegevens ten behoeve van 
de andere Partij, en die te leveren zijn door derde partijen, te bekomen. 

 

Behalve indien anders aangegeven gebeurt de hieronder beschreven informatie-
uitwisseling en uitwisseling van structurele gegevens eenmaal per jaar of eventueel 
op ad hoc basis in geval van belangrijke wijziging(en).  

 

Wat kwartiergegevens uit tellingen betreft of gegevens daarvan afgeleid, streven de 
Partijen naar een maandelijkse automatische uitwisseling van gevalideerde 
gegevens. Het formaat voor deze gegevensuitwisseling zal in onderling akkoord 
worden vastgelegd en zal zoveel mogelijk gebaseerd zijn op de standaard in de 
MIG. 

 

2.2 Lijst van de gegevens die de DNB aan Elia moet bezorgen  

2.2.1 Algemene informatie 

Bij voorkeur per LGL, indien niet mogelijk, per Elia transformator: 

▪ de lijst van alle aanpassingen aan DNB-infrastructuur die een versterking 
kunnen nodig maken in het Elia-net; 

▪ in voorkomend geval, de instelgegevens van de beveiligingen op de 
installaties van DNB met inbegrip van de MS-cellen van de HS/MS 
transformatoren in  het kader van optie 2, zoals gedefinieerd in Bijlage 8; 

▪ de bijdrage aan het kortsluitvermogen vanuit het MS-net ter hoogte van 
het MS-railstel ; 

▪ op aanvraag de gegevens die nodig zijn voor een veilige exploitatie van 
het net, voor zover de DNB er weet van heeft. 
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2.2.2 Spanningsregeling 

Per Transformatiestation: 

▪ op aanvraag alle gegevens die nodig zijn voor de evaluatie van de impact 
op de kwaliteit van de spanning op het Transformatiestation of het MS-
Onderstation1, voor zover gekend.  

2.2.3 Belasting 

Bij voorkeur per LGL, indien niet mogelijk, per transformator en per 
Belastingsgeheel: 

▪ kan Elia de gegevens gebruiken die de DNB heeft overgemaakt in het 
kader van processen voor facturatie van de toegang (cf. Bijlage 6) ten 
behoeve van de netplanning, en dit teneinde de bijkomende uitwisseling 
van gegevens te beperken te wijten aan onderstaande punten; 

▪ de som van de feedertellingen voor de gevallen waar een controle nodig 
is van de LGL waar meerdere distributienetbeheerders aanwezig zijn of 
in het geval van een speciale configuratie van het MS-Onderstation; 

▪ de gevalideerde tellingen van de rechtstreekse netgebruikers afnemers 
met een contractueel vermogen ≥ 5MVA. 

IDENTIFICATE 

▪ Op het niveau van de netgebruiker: EAN-code (DNB) van de netto-
afname. 

GEGEVENS VAN DE NETGEBRUIKER 

▪ Display name (user friendly name) van de klant. 

▪ Gegevens van de sector. Het formaat van deze gegevens zal in 
overleg tussen de Partijen worden bepaald. 

 

Per Belastingsgeheel afname: 

▪ de in het kader van de planning voorziene definitieve verschakelingen 
(tijdelijke verschakelingen voor onderhoud hoeven niet vermeld te 
worden) van minimum 1 MVA (idealiter 0,4 MVA indien bekend door de 
DNB) en/of boven de 5% van de belastingspiek van het Belastingsgeheel, 
tussen de LGL’s, voor de komende jaren; 

▪ de gegevens over de tendentiële evolutieprognoses van de reële 
afnames op elk LGL, zoals vastgelegd in de Technische Reglementen 
Distributie; 

▪ alle inlichtingen betreffende de verwachte punctuele toenames van de 
afnames (eindafnames ≥ 1 MVA) (indien mogelijk ≥ 0,4 MVA) door 
nieuwe netgebruikers of specifieke verhogingen bij bestaande 
netgebruikers. 

 

De Partijen komen overeen om af te stemmen met het oog op een analyse van de 
mogelijkheid om te evolueren naar een communicatie door de DNB van de bruto 
belastingscurve evenals de verwachting van zijn evolutie. 

2.2.4 Productie 

De verwachtingen in verband met de evolutie van de productie-eenheden 
aangesloten op elke LGL en op het DNB-net, wordt door de DNB aan Elia bezorgd 
per LGL of indien niet mogelijk per transformator HS/MS. 

 
1  Voorbeelden van situaties waar een dergelijke informatie-uitwisseling nodig is: “Stadium 3 storende installatie of installatie 

met MS compensatiemiddelen (condensatorenbatterij, filters, SVC,..)” 
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Per productie-eenheid (≥ 0,4MW of lager in uitvoering van de gewestelijke 
reglementering, indien van toepassing ): 

▪ de gevalideerde telgegevens, voor zover deze gegevens beschikbaar 
zijn; 

▪ de aansluitingsprojecten van productie-eenheden; 

▪ om tot een duidelijke omschrijving van de productie-eenheid te komen, is 
de volgende relevante informatie nodig, voor zover gekend door de DNB 
(volgens het overeengekomen Excel-template, inclusief de te gebruiken 
keuzelijst die gezamenlijk werd samengesteld. De in te vullen velden zijn 
in de template aangeduid als verplicht of facultatief). De DNB past het 
bestand aan en bezorgt het aan Elia op maandelijkse basis. 

 

IDENTIFICATIE 

▪ Een eenvormige identificatie die het mogelijk maakt om de 
productie-eenheid zeer duidelijk tijdens heel de levenscyclus te 
volgen. 

▪ Op het niveau van de productie-eenheid/een groep identieke 
productie-eenheden of een netgebruiker: EAN Code (DNB) van de 
netto-afname en van de netto-injectie. 

▪ Indien beschikbaar, EAN Code (DNB) van de bruto productie op het 
niveau van de productie-eenheid/een groep van identieke 
productie-eenheden. 

 PRODUCTIEGEGEVENS 
▪ Display name (‘user friendly’ name) van de productie-eenheid, 

indien mogelijk de naam medegedeeld aan de regulator. 

▪ De naam van de netgebruiker die eigenaar is van de productie-
eenheid. 

▪ Power Plant Type (conform de mogelijkheden in de template). 

▪ Brandstof (conform de mogelijkheden in de template). 

▪ Geïnstalleerd vermogen (maximaal vermogen) coherent met de 
geleverde telgegevens op het niveau van de individuele productie-
eenheid indien de telgegevens ermee overeenstemmen of op het 
niveau van de geleverde telgegevens (voor een groep van 
verscheidene gelijkaardige productie-eenheden of van een 
netgebruiker). Het is het geïnstalleerde elektrische vermogen dat 
gebruikt wordt om de aansluitbare capaciteit te berekenen. 

▪ Contractueel aansluitingsvermogen van de gerapporteerde 
productie-eenheid. 

▪ Spanningsniveau van de aansluiting kant DNB. 

 

LOCALISATIEGEGEVENS 
▪ LGL van de Elia-aansluiting (behalve als het niet mogelijk is, per 

Elia transformator) van de productie-eenheid (eventueel link naar 
de bestaande belasting in de ‘Elia belastingsvooruitzichten’ indien 
de productie met een bepaalde belasting verbonden is). 

▪ Lokalisatie van de productie-eenheid (gemeente en postcode, 
adres). 

 
STATUS 
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▪ De specifieke contractuele afspraken van de productie-installatie. 
De Partijen komen overeen om te komen tot een benaming en een 
onderverdeling die geschikt is voor alle Gewesten. 

▪ Het vermogen volgens het toegangstype.  

▪ MSI (indienststellingsdatum) voor de toekomstige eenheden is een 
aanduiding van de geplande indienststellingsdatum voorzien. Wordt 
deze datum niet meegedeeld, dan zal Elia de datum van invoering 
in het systeem + 5 jaar gebruiken. 

▪ MHS (uitdienstnamedatum). 

 

BIJKOMENDE GEGEVENS OVER DE STATUS VAN DE PRODUCTIE-
PROJECTEN  
▪ Vorderingsstaat van de projecten. 

 

Voor de productie-eenheden waarvan de gegevens niet worden uitgewisseld 
zoals hierboven beschreven, zijn de volgende geaggregeerde gegevens te 
leveren, voor zover gekend door de DNB:  

▪ een eenvormige identificatie van deze aggregatie die het mogelijk maakt 
om deze gedurende heel de levenscyclus op te volgen (een aparte 
toevoeging moet echter voorzien worden voor de huidige en toekomstige 
producties) per productietype;  

▪ het totaal van de geïnstalleerde capaciteit; 

▪ het LGL van de Elia-aansluiting (eventueel link naar het station/de 
belasting in de ‘Elia belastingsvooruitzichten’ indien de productie met een 
bepaalde belasting is gelinkt).  

 

De in het kader van de planning voorziene definitieve productie- of 
capaciteitsoverdrachten van een LGL naar een andere (de tijdelijke productie-
overdrachten voor onderhoud hoeven niet vermeld te worden) die met Elia zijn 
overeengekomen (conform punt 2.5 van deze Bijlage) moeten aan Elia gemeld 
worden via een update van de lijst van bestaande en/of toekomstige productie-
eenheden. 

 

De Partijen zullen overleggen met het oog op een analyse van de mogelijkheid 
om te evolueren naar een communicatie door de DNB van de bruto injectiecurves 
evenals de inschatting van hun evolutie. 

 

2.3 Lijst van de gegevens die Elia moet bezorgen aan de DNB 

2.3.1 Algemene informatie 

Per LGL (indien beschikbaar) of per Transformatiestation: 

▪ het kortsluitvermogen geïnjecteerd door het Elia-net naar het railstel op 
middenspanning op aanvraag en met een termijn van 10 werkdagen, voor 
zover de info al niet beschikbaar is; 

▪ het indicatief kortsluitvermogen geïnjecteerd door het Elia-net in normale 
uitbatingsituatie op het elektrisch meest nabije knooppunt op het Elia-net 
waarop de info beschikbaar is; 

▪ de fasehoekverdraaiing van de spanning ten opzichte van de referentie 
in normale uitbatingsituatie op het elektrisch meest nabije knooppunt op 
het Elia-net waarop de info beschikbaar is en op basis van het Elia-net 
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(d.w.z. zonder decentrale productie) op aanvraag, voor zover de info al 
niet beschikbaar is, en dit met een termijn van 10 werkdagen; 

▪ de exploitatiewijze  zoals overeengekomen tussen Elia en de DNB en 
zoals beschreven in Bijlage 11, met daarin de exploitatietopologie in 
normale uitbatingsituatie en de aardingswijze van de nulpunten; 

▪ de elektrische kenmerken van de vermogenstransformatoren, met 
inbegrip van het regelbereik van de transformatoren; 

▪ de regelingen van de beveiligingsrelais van de transformatoren en de 
koppelingen, secundaire kant, in het kader van de coördinatie van de 
beveiligingsplannen; 

▪ de lijst van alle aanpassingen van Elia die een versterking van de 
structuur van het DNB-net of een aanpassing van de uitbatingswijze 
noodzaken. 

 

2.3.2 Spanningsregeling 

▪ alle gegevens die nodig zijn voor de evaluatie van de impact op de 
kwaliteit van de spanning; 

▪ Elia vervolledigt de lijst met consignespanningen, opgesteld met de DNB 
met detailinformatie in verband met het aantal stappen van de regelaar, 
de regelspanning per stap, extreme limieten, de eventuele hysteresis en 
de compoundregeling en maakt ze over aan de DNB.  

▪ Het gebied van werkingspunten P-Q waarvoor Elia de goede werking van 
de spanningsregeling kan waarborgen (in het kader van de antwoorden 
met betrekking tot de vragen voor de mogelijkheid tot aansluiting van een 
nieuwe productie-eenheid). 

▪ een rapport van de zones van de spanningsregeling die de coördinaten 
hernemen van de 6 punten van de “spanningsregelzones” van de 
Koppelpunten, en dit voor alle mogelijke exploitatieconfiguraties. 

 

2.3.3 Afname 

▪ het conventioneel leverbaar vermogen zowel in normale als in 
uitzonderlijke situatie, d.w.z. wanneer een element van het Elia-net 
onbeschikbaar is wegens incident of onderhoud; 

▪ de DNB kan de gegevens gebruiken die Elia heeft overgemaakt in het 
kader van de processen voor de facturatie van de toegang (cf. Bijlage 6) 
ten behoeve van de netplanning en dit teneinde de bijkomende 
uitwisseling van gegevens te beperken. Meer bepaald zijn de 
telgegevens van de vermogenstransformatoren en van de rechtstreekse 
netgebruikers van Elia, aangesloten op de MS-railstel, nuttig voor de DNB 
in het kader van het akkoord over de geschatte afnamepieken zoals 
beschreven in punt 2.4. 

 

2.3.4 Productie 

Voor elke LGL (indien beschikbaar) of per Transformatiestation: 

▪ de lijst van de Ontvangstcapaciteiten voor decentrale productie-
eenheden per LGL (ten minste per trimester, indien mogelijk per maand), 
waarin wordt aangeduid of de LGL behoort tot een zone waarin moet 
worden rekening gehouden met beperkingen in het bovenliggende net. 
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Een dergelijke beperking betekent dat de gegevens van de LGL van een 
dergelijke zone niet onafhankelijk van elkaar mogen worden beschouwd; 

▪ een samenvatting van de decentrale productie per LGL waarmee 
rekening wordt gehouden om de Ontvangstcapaciteit te bepalen (ten 
minste per trimester, indien mogelijk per maand).  

 

2.4 Overleg en validatie in verband met de gegevens 

 

2.4.1 Afname 

Een keer per jaar voor eind april komen Elia en de DNB samen om een stand van 
zaken te bespreken. Tijdens die vergadering wordt voor elk LGL het volgende 
bevestigd en vastgelegd: 

▪ de beste inschatting van de evolutie van de afnames (van minstens 1 
MVA, indien mogelijk 0,4MVA) per Belastingsgeheel voor de vier (4) 
komende jaren, op basis van een voorstel van Elia ter beoordeling 
voorgelegd aan de DNB; 

▪ de tussen Partijen overeengekomen definitieve 
belastingsverschakelingen van minstens 1 MVA (indien mogelijk 
0,4MVA); 

▪ de wijzigingen van het conventioneel leverbaar vermogen  voor de twee 
komende jaren (indicatief vier jaar), zowel in normale als in uitzonderlijke 
situatie (N-1), zoals vastgelegd in punt 2.3; Elia bezorgt een analyse voor 
de geïdentificeerde en te verwachten overschrijdingen van het 
conventioneel leverbaar vermogen (complementaire analyse). Deze 
analyse wordt midden oktober opgeleverd; 

▪ het akkoord over de geschatte piekafnames(MVA/kwartier) (in en hun 
verdeling over de Belastingsgehelen. 

2.4.2 Productie 

Minstens eenmaal per maand bezorgt de DNB aan Elia een update (volgens het 
overeengekomen sjabloon in Excel en via de web interface van Elia, van zodra 
mogelijk) van alle bestaande productie-eenheden al dan niet geaggregeerd 
volgens de afspraken in punt 2.2.4, evenals van alle eenheden met 
capaciteitsreserve in hun net. 

Voor de productie-eenheden komen Elia en de DNB de versie overeen van het 
bestand met bestaande en toekomstige eenheden die zal worden gebruikt voor 
de trimestriële rapportering aan de gewestelijke regulator. 

 

2.5 Aansluiting van nieuwe productie-eenheden / verbruikers 

• Elia geeft minstens per trimester per LGL de Ontvangstcapaciteit voor 
decentrale productie en jaarlijks voor afnames. Elia stelt ook een lijst met de 
bekende congestiepunten ter beschikking (lijst van onderling afhankelijke LGL).  

• Op basis van de informatie waarover hij beschikt (waaronder meer bepaald het 
P-Q diagram, de reeds geïnstalleerde of voorziene eenheden, de 
verbruiksprofielen,...) kan de DNB op voorhand het aansluitingsvermogen 
berekenen dat nog kan worden toegekend (voor de verschillende types 
capaciteit). In voorkomend geval maakt de DNB eveneens een eerste 
berekening van de redelijke investeringskost.  
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• De DNB raadpleegt Elia telkens vooraleer hij een deel of het geheel van de 
Ontvangstcapaciteit aan een netgebruiker toekent.  

• Indien de aanvraag dit vereist (speciale aanvragen, redelijke investering te 
bepalen of te plannen,..) zal een prioritair ad-hoc overleg voorzien worden om 
aan de extra aanvragen en extra behoeften van een van de Partijen te voldoen. 
De conclusies van dit overleg worden schriftelijk geformaliseerd;  

• De aanvraag van een aansluitingsmogelijkheid van een nieuwe productie-
eenheid (of de uitbreiding van een bestaande eenheid of mogelijke definitieve 
productie-overdrachten tussen LGL en, in voorkomend geval de elementen uit 
de berekeningen uitgevoerd door de DNB), moet per mail gestuurd worden 
naar capac@elia.be. Deze aanvraag moet ten minste de volgende informatie 
bevatten: 

▪ de naam van de DNB; 

▪ het LGL en de spanning (en de lokalisatie); 

▪ de bestaande en gereserveerde capaciteiten op het net van de betrokken 
DNB voor de LGL; 

▪ het geïnstalleerde vermogen (maximaal vermogen); 

▪ het type productie-installatie; 

▪ de status van de aanvraag (advies, oriëntatiestudie, detailstudie); 

▪ indien beschikbaar, de eenvormige identificatiesleutel; 

▪ indien beschikbaar, de datum van indienststelling. 

• Elia garandeert een antwoord binnen de 5 werkdagen of contacteert de DNB 
om in overleg een aangepaste termijn af te spreken. 

• De DNB ziet erop toe dat het Scc (kortsluitvermogen) in MS niet overschreden 
wordt als gevolg van de aansluiting van nieuwe productie-eenheden. In geval 
van een limietsituatie wordt een overleg tussen de Partijen georganiseerd. 

• Elia zal het kortsluitvermogen, aangebracht vanuit het hoogspanningsnet, op 
een LGL niet eenzijdig wijzigen en zal rekening houden met de reeds 
aanwezige decentrale productie en/of toegekende capaciteit. 

• De DNB informeert Elia via de functionele mailbox capac@elia.be zodra een 
reservering van vermogen wordt toegewezen (inclusief alle in punt 2.2 
beschreven relevante informatie) en/of stuurt, in overeenstemming met de 
overeengekomen Excel-template, ten laatste binnen de maand een update van 
de bestaande productie-eenheden en van de toekomstige productie-eenheden 
met een reservering van vermogen op zijn net. 

• De DNB informeert Elia via de functionele mailbox capac@elia.be zodra een 
aansluiting of een aanpassing van een aansluiting is besteld, gewijzigd door de 
aanvrager of ongeldig is verklaard, tenminste voor de gevallen waar Elia in haar 
hierboven vermelde advies noodzakelijke aanpassingen heeft aangegeven. 

 

 Ontwikkeling van de transmissie- en distributienetten 

3.1 Technisch-economisch optimum 

Voor de ontwikkeling van hun netten ontwikkelen de Partijen in onderling overleg 
de gemeenschappelijke onderdelen van hun langetermijnvisie en realiseren ze de 
daaruit voortvloeiende investeringsprojecten die zoveel als mogelijk 
overeenstemmen met het technisch-economisch optimum zoals hierna 
beschreven. De projecten die zo in uitvoering gaan bieden een technisch 

mailto:capac@elia.be
mailto:capac@elia.be
mailto:capac@elia.be
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aanvaardbare oplossing voor de gekende en verwachte noden aan de laagste 
maatschappelijke kost.  

 

Onder noden dient te worden begrepen (niet exhaustieve lijst): 

• de gevolgen van een stijging van de afname en de injectie; 

• de noodzaak om nieuwe belastingen aan te sluiten; 

• de noodzaak om de onthaalcapaciteit voor decentrale productie te 
verhogen; 

• de noden met betrekking tot de uitwisseling van energie/vermogen op de 
netten; 

• de verplichtingen met betrekking tot de veiligheid van goederen en/of 
personen; 

• de verplichtingen met betrekking tot de betrouwbaarheid van het net; 

• de vervanging van materieel aan het einde van hun levensduur; 

 

Wanneer meerdere technische varianten mogelijk zijn om te antwoorden op de 
noden of op eenvoudig verzoek van een van de Partijen zullen de Partijen een 
gemeenschappelijke studie uitvoeren teneinde het technisch-economisch 
optimum te bepalen. De Partijen zullen deze gemeenschappelijke en bindende 
analyse naar best vermogen en binnen een redelijke termijn en in het afgesproken 
formalisme uitvoeren, zodat elke Partij kan voldoen aan haar wettelijke en 
reglementaire verplichtingen. 

 

De bepaling van het technisch-economisch optimum zal gebeuren op basis van 
een globale kostprijsberekening van de noodzakelijke werken om de verschillende 
overeengekomen technische varianten te realiseren, die overeenstemmen met 
het technisch kader zoals hierna beschreven. Deze globale kostprijsberekening 
bestaat uit een actualisatie van alle relevante kosten binnen de technische scope 
en die vallen binnen de door de Partijen overeengekomen tijdshorizon. Alle 
bestudeerde varianten zullen afzonderlijk een antwoord bieden aan de 
gedetecteerde noden binnen het technische kader. De Partijen bepalen in 
onderling akkoord, een template voor het resultaat van hun gemeenschappelijke 
analyse, de beslissingscriteria en goedkeuringsprocedures.  

 

De Partijen streven naar een robuuste en, indien opportuun, een gefaseerde 
oplossing die aanleiding geeft tot een billijke kostenverdeling tussen de Partijen 
en de netgebruikers. De kostenverdeling tussen de Partijen wordt bepaald op 
basis van de eigendomsgrenzen, zoals beschreven in Bijlage 8.  

 

De te bestuderen varianten wordt vastgelegd tussen de Partijen. Enkel varianten 
die technisch beantwoorden aan het geheel van de gedetecteerde noden en 
verplichtingen en die technisch aanvaardbaar worden beschouwd. De varianten 
respecteren onder andere: 

• de Technische Reglementen, normen en voorschriften betreffende het milieu 
en de ruimtelijke ordening; 

• het regulatoire kader; 

• de technische ontwerpregels, specificaties en standaarden van respectievelijke 
Partijen (en voor zover mogelijk ontwerpen van technische regels). 

 

Het technische kader van de te bestuderen varianten wordt vastgelegd tussen 
de Partijen en bepaalt onder meer: 
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• het Gewest, de spanningsniveaus en beschouwde Transformatiestations;  

• de overeengekomen tijdshorizon, die minstens alle niet-recurrente kosten en 
voortijdige uitdienstnames moet omvatten; 

• de overeengekomen inschatting voor de evolutie van de afname en injectie in 
de betrokken zone (gebaseerd op de gekende en mogelijke groeivoeten); 

• de redelijkheid van afstanden en aantal kabels in functie van vermogen en 
spanningsniveau en netverliezen; 

• de gangbare exploitatieregels en veiligheidsprocedures; 

• in de mate van het mogelijke, de functionele eisen van de eindgebruikers.  

 

Daarnaast komen de Partijen ook nog de nodige berekeningsparameters overeen, 
zoals: 

• actualisatievoeten; 

• inflatie; 

• technische levensduur van de betrokken uitrustingen; 

• studie horizon. 

 

en gebruiken daarbij de waardering zoals bepaald in de overeenkomstige tarief-
methodologieën voor de betrokken regulatoire periode. 

 

Voor de bepaling van het technisch-economisch optimum worden alle relevante, 
reële en geactualiseerde uitgaven en inkomsten in rekening gebracht, zoals: 

• Investeringsuitgaven (Capex) van netuitbreidingen, netversterking en 
vervangingen; 

• Investeringsuitgaven (Capex) voor de aansluiting tot op de site van de 
betrokken netgebruiker; 

• kosten voor onderhoud en uitbating van de netten; 

• kosten voor de aanpassing, verplaatsing of verwijdering van installaties; 

• kosten voor de netverliezen (gewaardeerd aan de aankoopprijs op de markt); 

• kosten voor maatregelen van congestiebeheer te wijten aan de activatie van 
flexibiliteit of aan het uitstellen of vermijden van investeringen ; 

• kosten voor risicobeperkende maatregelen tijdens, in afwachting of ter uitstel 
van de uitvoering van de werken; 

• eventuele tussenkomsten of vergoedingen aan of van de netgebruiker of 
andere belanghebbenden; 

• tijdelijke investeringen of uitgaven noodzakelijk voor de realisatie van de 
noodzakelijke werken;  

• de financieel becijferbare risico’s of de kost om zich hiervoor in te dekken; 

• de restwaarde van de installaties die nog in gebruik of in reserve zijn op het 
einde van de tijdshorizon. 

 

Elke Partij bepaalt de uitgaven en inkomsten voor de werkzaamheden die binnen 
zijn verantwoordelijkheidsperimeter en actieradius vallen. Voor elke variante 
worden de geactualiseerde waarden van de Partijen opgeteld. 

 

Indien de resultaten van deze berekening voor bepaalde varianten heel dicht bij 
elkaar liggen of indien er enige twijfel is over de betrouwbaarheid van het resultaat, 
kunnen de Partijen een sensitiviteitsanalyse uitvoeren om de robuustheid van het 
resultaat na te gaan. Deze sensitiviteitsanalyse zal de impact nagaan indien er 
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andere hypotheses worden genomen voor bijvoorbeeld de tijdshorizon, de 
financiële parameters, de evolutie van afname en injectie of de technische 
levensduur van de installaties. 

 

De Partijen waken erover dat de gekozen oplossing: 

• geen aanleiding geeft tot onevenredige of onredelijke kostenverdeling tussen 
Partijen;  

• geen aanleiding geeft tot onredelijke waardeverminderingen door het buiten 
dienst nemen van installaties; 

• geen aanleiding geeft tot niet-verantwoorde kosten voor één van de Partijen; 

• geen onredelijke trendbreuk of piek genereert in de kosten van één van de 
Partijen, met inbegrip van afschrijvingen; 

• goedgekeurd wordt door de bevoegde regulatoren op het niveau van de kosten 
ge-dragen door de Partijen; 

• over de nodige vergunningen kan beschikken; 

• geen onredelijk lange doorlooptijd heeft. 

 

Het technisch-economisch optimum resulteert in de voor Partijen technisch 
aanvaardbare oplossing aan de laagste maatschappelijke kost.  

 

De Partijen leggen op basis van het technisch-economische optimum en in 
onderling overleg de daaruit voortvloeiende investeringsprojecten vast. Bij deze 
keuze kunnen de Partijen – indien ze dit als relevant beoordelen - nog rekening 
houden met niet-valoriseerbare parameters zoals: 

• de impact op de kwaliteit van de spanning voor de betrokken netgebruikers; 

• de impact op de betrouwbaarheid van het net; 

• de (reserve)capaciteit die in elke oplossing ter beschikking is; 

• de niet-geïnjecteerde energie door gebruik van niet-gecompenseerde flexibele 
toegang; 

• de complexiteit op gebied van uitvoering van de werken of exploitatie van het 
net; 

• de publieke aanvaardbaarheid van de oplossing; 

• de impact op de reputatie van een van de Partijen; 

• de impact op de stabiliteit van de kosten en/of jaarresultaten van een van de 
Partijen. 

3.2 Basisconcepten 

• De netontwikkeling van Elia is gebaseerd tegelijkertijd op het N-1 Criterium en 
op een complementaire analyse, indien relevant, van de afnames en de 
producties per LGL. Deze complementaire analyse kan ook herzien worden als 
het door Elia of de DNB en eventuele andere distributienetbeheerders 
noodzakelijk wordt geacht. Hierbij wordt rekening gehouden met de semi-
bruto-energiebehoefte (netto-afname in een LGL vermeerderd met de gemeten 
lokale productie, uitgedrukt in MVA per kwartier).  

• De netontwikkelingen zullen altijd in overleg tussen Elia en de DNB gebeuren, 
in het bijzonder wanneer de ontwikkelingen een mogelijke impact hebben om 
het net van de andere Partij.  

• Behalve in uitzonderlijke gevallen wensen de Partijen te evolueren naar de 
opheffing van de verouderde spanningsniveaus van 5 of 6 kV en verrichten zij 
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gemeenschappelijke studies om oplossingen te vinden met name voor de 
transformatoren die deze netten voeden.  

3.3 Gemeenschappelijke studies over de evoluties van de netten op lange 
termijn 

De Partijen komen overeen over de evolutie van de structuur van hun 
respectievelijke net op lange termijn voor zover deze evolutie een impact heeft op 
het net van de andere Partij. De uitwerking van een langetermijnvisie tussen de 
Partijen is gebaseerd op de criteria van het technisch-economisch optimum zoals 
beschreven onder punt 3.a van deze Bijlage en is in het algemeen het onderwerp 
van een of meerdere gemeenschappelijke studies tussen de Partijen. 

 

De Partijen laten de conclusies van deze studies goedkeuren in hun 
respectievelijke beslissingsorganen vooraleer ze formeel te bevestigen via een 
akkoordschrijven en de projecten die eruit voortkomen op te nemen in de 
investeringsplannen van de Partijen. 

 

Op vraag van een van de Partijen en in geval van moeilijkheden om tot een 
akkoord te komen zullen de resultaten van de gemeenschappelijke studies 
besproken worden tijdens een (bilateraal) overleg met de verantwoordelijken van 
Elia en de DNB teneinde een gemeenschappelijke oplossing uit te werken, 
evenals de projectportefeuille die eruit voortkomt. 

 

Indien geen overeenstemming wordt bereikt over een gemeenschappelijke 
oplossing aanvaarden de Partijen de keuze van de variant toe te vertrouwen aan 
de arbitrage van de betrokken regulatoren. 

 

Vóór de realisatie van de eerste investeringen volgens deze visie door één van de 
Partijen, moet dit technisch-economisch optimum opnieuw bevestigd worden door 
de andere Partij.  

 

3.4 Gezamenlijke globale analyses van de aspecten verbonden met het 
reactief vermogen en de spanningsbeheer  

De Partijen komen overeen dat de gezamenlijke globale analyses betreffende het 
geheel van de aspecten verbonden met het reactief vermogen en de 
spanningsbeheer zullen worden uitgevoerd voor een geheel van Koppelpunten. 
Daartoe worden de zones van Koppelpunten die elektrisch verbonden zijn 
gedefinieerd per primair spanningsniveau van de HS/MS-transformatoren. Deze 
Elektrische zones zijn geografisch afgebakend om met het lokaal karakter van het 
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beheer van het reactief vermogen en de beperkte transportcapaciteit van reactief 
vermogen rekening te houden.  

De elektrische zone waartoe elk Transformatiestation en elke Koppelpunt behoort 
wordt gepreciseerd in Bijlage 3 van de onderhavige Overeenkomst.  

Een gezamenlijke globale analyse van een zone kan door de Partijen worden 
geïnitieerd. Het resultaat van een gezamenlijke globale analyse van een zone 
heeft een geldigheid van één jaar tenzij de Partijen dit anders overeenkomen.  

Indien een gezamenlijke globale analyse aantoont dat een investering nodig is om 
de vereisten op vlak van reactief vermogen en spanningsbeheer te respecteren, 
zal deze investering op basis van het technisch-economisch optimum worden 
gepland in overleg tussen de DNB en Elia en worden geïntegreerd in het 
investeringsplan van de betrokken netbeheerder voor goedkeuring door zijn 
regulator.  

3.5 Gezamenlijke lokale analyses van de aspecten verbonden met het reactief 
vermogen en de spanningsbeheer  

Indien de DNB bij een jaarlijkse controle vaststelt dat de Koppelpunten zich buiten 
de spanningsregelzones bevinden, zal de DNB een risicoanalyse uitvoeren en 
eventueel een gezamenlijke lokale analyse initiëren. Deze heeft tot doel om 
grondiger het bijhorende risico te analyseren en een structurele oplossing te 
zoeken voor het geïdentificeerde probleem.  

Het nemen van transitoire of definitieve operationele maatregelen om het risico te 
verminderen/vermijden worden bevoorrecht. In het geval dat dergelijke 
maatregelen niet mogelijk zijn of onvoldoende worden geacht, wordt een 
investering overwogen. Deze investering zal steeds worden gepland in overleg 
tussen de DNB en Elia en zal worden geïntegreerd in het investeringsplan van de 
betrokken netbeheerder voor goedkeuring door zijn regulator. 

 

 Beschrijving van de gemeenschappelijke projecten 

Een gemeenschappelijk project is een project dat investeringen vereist van de beide Partijen. 
Deze investeringen worden verdeeld over de Partijen volgens de eigendomsgrenzen en 
activiteitsperimeter conform Bijlage 8.  

 

De beschrijving van een gemeenschappelijk project vereist een akkoord tussen Elia en de 
DNB over een aantal punten: 

• functionele behoeften; 

• taakverdelingen; 

• uitvoeringstermijnen; 

• omschrijving van de eigendommen; 

• de Partij die de investering doet; 

• bedrag van de eventuele bijdragen. 

Die akkoorden worden opgenomen in een “scoping fiche”, opgesteld door de initiatiefnemer 
van de werken en gevalideerd ten laatste voor de bestelling van het materieel of voor het 
begin van de werken. De gemeenschappelijke template van deze “scoping fiche”, gedefinieerd 
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binnen de C11 van Synergrid wordt als referentie gebruikt. Een specifieke scopingvergadering 
kan in bepaalde gevallen op de site georganiseerd worden om de inhoud te valideren.  

De Partijen kunnen een voorlopige versie van de “scoping fiche” opstellen en valideren. Deze 
voorlopige versie is nog niet volledig, maar bevat een minimum aan gegevens (bijvoorbeeld 
het te voorziene aantal cellen) die nodig zijn voor een vergunningsaanvraag (bijvoorbeeld in 
geval van het oprichten van een nieuw gebouw).  

 

 Opvolging van de projectportefeuille 

5.1 Prioriteit en Engagement in de uitvoering van de projecten 

De Partijen bepalen in overleg het prioriteitsniveau van een gemeenschappelijk 
project. Zij verbinden zich ertoe dit te respecteren bij de planning van de uitvoering 
van het project. 

 

Er wordt een onderscheid gemaakt op basis van de uitvoeringstermijn: 

 

• vanaf september zullen de projecten waarvan de uitvoering is voorzien in de 
komende twee jaar (beslissingshorizon), niet meer eenzijdig door een Partij 
opnieuw aan de orde worden gesteld, behoudens fundamentele wijziging van 
de behoefte in kwestie; 

• de projecten waarvan de uitvoering is voorzien tussen twee en vier jaar 
(beslissingshorizon) worden in overleg bepaald. De Partijen engageren zich om 
de stabiliteit van de projectenportefeuille zoveel mogelijk te garanderen, zeker 
voor de prioritaire projecten. Een voorstel tot aanpassing van de portefeuille 
kan gebeuren rekening houdend met de evolutie van de externe hypotheses 
langs de ene kant en met de prioriteiten geassocieerd aan de verschillende 
projecten langs de andere kant. Een overleg tussen Elia en de DNB wordt in 
september voorzien om de niet gewijzigde projectplanning te bevestigen en tot 
een akkoord te komen over de voorgestelde wijzigingen.  

 

5.2 Opvolgingsvergadering 

Om een coherente follow-up van de projecten mogelijk te maken, moeten 
opvolgingsvergaderingen worden gepland. Zo zal er periodiek (en minstens 
eenmaal per jaar) een vergadering voor de opvolging van de projectportefeuille 
georganiseerd worden op initiatief van Elia. Tijdens die vergaderingen worden alle 
gemeenschappelijke projecten overlopen, worden de timing en de eventuele 
technische problemen besproken en worden de nodige beslissingen getroffen. In 
een door de beide Partijen goedgekeurd verslag zullen de bereikte akkoorden 
worden gepreciseerd. 

 

Die vergaderingen vervangen in geen geval de noodzakelijke werkvergaderingen 
die de coördinatie tussen de verschillende ondernemingen, leveranciers en 
andere evenals de organisatie van de veilige voortzetting van de werkzaamheden 
beogen. 
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 Gegevensuitwisseling in geval van gewijzigde of nieuwe 
standaarden 

De Partijen komen overeen dat nieuwe standaarden of de wijzigingen aan bestaande 
standaarden betreffende de installaties van de ene Partij, met een mogelijke impact op het 
beheer van het net van de andere Partij, ter goedkeuring voorgelegd zullen worden binnen 
Synergrid, met name binnen de commissies en/of werkgroepen, aangeduid door het 
Technisch Comité van Synergrid. De Partijen streven naar geharmoniseerde standaarden, 
toepasbaar voor alle distributienetbeheerders. 

 

De documentatie met betrekking tot deze standaarden wordt bijgehouden op het extranet 
platform van Synergrid. 

 

. 

 

 


